

النتائج النهائية

4 2 أكتوبر 2023

عدد 616

طلب عروض عدد 03 / 2023

الموضوع: طلب عروض عدد 03/2023 بتاريخ 04 ماي 2023 المتعلق بأشغال بناء الجزء الأول من المركب السكني الجماعي بطابق أرضي و طابقين علويين " Blocs A , B et F " ، يشمل على 38 شقة كائن بتقسيم الأنس ، ساقية الزيت من ولاية صفاقس، موزع على ثلاثة أقساط:

- قسط عدد 1: الهندسة المدنية
- قسط عدد 2: نجارة الخشب
- قسط عدد 3: نجارة الألمينيوم

النتائج النهائية لتقييم العروضالقسط عدد 1: أشغال الهندسة المدنية

قيمة العرض المالي بجميع الأداءات بالدينار		العارضون	الرتبة
بعد التثبيت و بعد مناقشة الأثمان	قبل التثبيت		
4.400.000,004	4.400.000,004	شركة CIVIL CONSTRUCTION COMPANY	01
5.126.032,457	5.137456,457	شركة Le Constructeur	02

❖ رأى اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات

بتاريخ 02 أكتوبر 2023 وافقت اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات على مقترح المشتري العمومي بإسناد صفقة أشغال القسط عدد 1: أشغال الهندسة المدنية والكهرباء و السوائل إلى شركة CIVIL CONSTRUCTION COMPANY بمبلغ قدره 4.400.000,004 دينار بجميع الأداءات و في آجال تعاقدية 420 يوما.

القسط عدد 2: أشغال نجارة الخشب

الرتبة	العارضون	قيمة العرض المالي بجميع الأداءات بالدينار	
		قبل التثبيت	بعد التثبيت و بعد مناقشة الأثمان
01	شركة النجارة اللومي إخوان SOMEF	296.766,960	296.766,960
02	شركة محمد نجيب بوسلامة	330.032,220	330.032,220

❖ رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات

بتاريخ 02 أكتوبر 2023 وافقت اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات على مقترح المشتري العمومي بإسناد صفقة أشغال القسط عدد2: أشغال نجارة الخشب إلى شركة النجارة اللومي إخوان "SOMEF" بمبلغ قدره 296.766,960 دينار بجميع الأداءات وفي آجال تعاقدية 420 يوما.

القسط عدد 3: أشغال نجارة الألمينيوم

الرتبة	العارضون	قيمة العرض المالي بجميع الأداءات بالدينار	
		قبل التثبيت	بعد التثبيت و بعد مناقشة الأثمان
01	شركة راسم البرادعي "SEMAR"	276.785,908	276.785,908
02	شركة الألمينيوم المطوية	330.229,153	330.229,153

● ملاحظة: تم إقصاء عرض شركة محمد نجيب بوسلامة لعدم تقديمه ترخيص نافذ المفعول.

❖ رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات

بتاريخ 02 أكتوبر 2023 وافقت اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات على مقترح المشتري العمومي بإسناد صفقة أشغال القسط عدد2: أشغال نجارة الألمينيوم إلى شركة راسم البرادعي "SEMAR" بمبلغ قدره 276.785,908 دينار بجميع الأداءات وفي آجال تعاقدية 420 يوما.

المدير العام
طارق الخراط



كاهية
مدير اللجنة