

9 2 فيفري 2024

النتائج النهائية

ع 89 د

طلب عروض عدد 2023/ 04

الموضوع: طلب عروض عدد 2023/04 بتاريخ 23 نوفمبر 2023 متعلق بأشغال بناء الجزء الأول من المركب السكني والتجاري الجماعي بطابق أرضي وميزانين و 4 طوابق علوية " Blocs B et C"، يشتمل على 59 شقة و 7 محلات تجارية كائن بتقسيم قرمدة الجديدة، ولاية صفاقس، موزع على أربعة أقساط:

- قسط عدد 1: الهندسة المدنية
- قسط عدد 2: نجارة الخشب
- قسط عدد 3: نجارة الألمينيوم
- قسط عدد 4: المصاعد

النتائج النهائية لتقييم العروضالقسط عدد 1: أشغال الهندسة المدنية

قيمة العرض المالي بجميع الأداءات بالدينار		العارضون	الرتبة
بعد التثبيت	قبل التثبيت		
9.424.375,992	9.425.539,527	المقاوله العامة للتجهيز و الأشغال E.G.E.T	01

❖ رأي اللجنة المختصة لمراقبة و تدقيق صفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها

بتاريخ 13 فيفري 2024 وافقت اللجنة المختصة لمراقبة و تدقيق صفقات البناءات و الهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها على مقترح المشتري العمومي بإسناد صفقة أشغال القسط عدد 1: أشغال الهندسة المدنية إلى المقاوله العامة للتجهيز و الأشغال " E.G.E.T " بمبلغ قدره 9.424.054,486 دينار بجميع الأداءات و في آجال تعاقدية 450 يوما.

القسط عدد 2: أشغال نجارة الخشب

الرتبة	العارضون	قيمة العرض المالي بجميع الأداءات بالدينار	
		قبل التثبيت	بعد التثبيت
01	شركة النجارة اللومي إخوان SOMEF	620.727,800	620.727,800
02	شركة محمد نجيب بوسلامة	716.247,910	716.247,910

❖ رأي اللجنة المختصة لمراقبة و تدقيق صفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها

بتاريخ 13 فيفري 2024 وافقت اللجنة المختصة لمراقبة و تدقيق صفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها على مقترح المشتري العمومي بإسناد صفقة أشغال القسط عدد2: أشغال نجارة الخشب إلى شركة النجارة اللومي إخوان "SOMEF" بمبلغ قدره 620.727,800 دينار بجميع الأداءات وفي آجال تعاقدية 450 يوما.

القسط عدد 3: أشغال نجارة الألمينيوم

الرتبة	العارضون	قيمة العرض المالي بجميع الأداءات بالدينار	
		قبل التثبيت	بعد التثبيت
01	شركة النجارة اللومي إخوان SOMEF	452 902,100	452 902,100
02	شركة راسم البرادعي SEMAR"	477 273,300	477 273,300
03	شركة الانشاءات والفنون المعدنية SCAM	494 788,386	494 788,386

• ملاحظة:

- تم إلغاء عرض محمد نجيب بوسلامة لعدم تقديمه الترخيص المطلوب نافذ المفعول .
- تم إلغاء عرض شركة الألمينيوم المطوية لعدم تقديمها قائمة إسمية في الإطار البشري المطلوب.

❖ رأي اللجنة المختصة لمراقبة و تدقيق صفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها

بتاريخ 13 فيفري 2024 وافقت اللجنة المختصة لمراقبة و تدقيق صفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها على مقترح المشتري العمومي بإسناد صفقة أشغال القسط عدد3: أشغال نجارة الألمينيوم إلى شركة النجارة اللومي إخوان "SOMEF" بمبلغ قدره 452 902,100 دينار بجميع الأداءات وفي آجال تعاقدية 450 يوما.

القسط عدد 4: المصاعد

الرتبة	العارضون	قيمة العرض المالي بجميع الأداءات بالدينار	
		قبل التثبيت	بعد التثبيت
طلب عروض غير مثمر			

• ملاحظة:

- تمّ إلغاء عرض مقاوله ابراهم للتجهيزات "E.B.E" لعدم تقديمه الترخيص المطلوب نافذ المفعول.
- تمّ إلغاء عرض شركة العامة لخدمات المصاعد "G.S.A" لعدم تطابقه فنيا مع كراس شروط طلب العروض.

❖ رأى اللجنة المختصة لمراقبة و تدقيق صفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها

بتاريخ 13 فيفري 2024 أبدت اللجنة المختصة لمراقبة و تدقيق صفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها موافقتها على مقترح المشتري العمومي بإعلان طلب العروض غير مثمر للقسط عدد 4 و إعادة تنظيم المنافسة في الغرض.

المدير العام

طارق الخراط

